Załącznik nr 10 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

                   WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

,,REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W ROGOWIE "

                             MAJ  2012 ROK

I.WSTĘP.

          1.1 Przedmiot

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

            i  odbioru robót dla :   

 ZADANIE :  ,, Remont budynku Urzędu Gminy w Rogowie ‘’
          LOKALIZACJA:  Urząd Gminy , Rogowo 51 , 87-515 Rogowo 
          BRANŻA: ogólnobudowlana

          1.2 Zakres stosowania.

          Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz rozliczeniu robót  wymienionych w pkt. 1.1  

         1.3 Zakres robót objętych ST

         Ustalenia zawarte  w  niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne dla robót objętych specyfikacją techniczną następującego zakresu robót:

        1. Roboty rozbiórkowe .
· Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa  - 194,54 m²
· Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachach betonowych –następna warstwa  - 194,54 m²

· Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku – 85,72m²

· Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku – 62,4 m

· Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku – 50,0 m

· Odbicie tynku zewnętrznego cementowo wapiennego – 143,74 m²

· Rozebranie konstrukcji betonowych niezbrojonych – 0,33 m³

· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1m² - 5 szt
· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m² -7,7 m²

· Wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2 m² - 2,2 m²

2. Elewacja  .
· Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kt.III na ścianach  – 143,05 m²
· Przygotowanie starego podłoża pod tynk cienkowarstwowy – zeskrobanie mechaniczne tynku nakrapianego  i zmycie – 658,82 m²

· Tynki zewnętrzne zwykłe kt.III na ścianach – 19,84m²

· Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla – 0,17 m³

· Podkłady betonowe – 0,17m³

· Zamurowanie otworów okiennych – 0,10m³

· Uzupełnienie tynków zwykłych kt. III na ścianach – 0,40 m²

· Wykonanie ścianki z pustaków szklanych – 0,30 m²

· Wykonanie tynków elewacyjnych silikatowych – warstwa podkładowa -722,20m²

· Wykonanie tynku elewacyjnego silikatowego o strukturze baranek -722,20 m²

· Wykonanie tynków elewacyjnych na bazie żywic syntetycznych -58,11 m²

· Uzupełnienie tynków zewnętrznych na podłożu betonowym – 1,19 m²

· Uzupełnienie czapek z betonu monolitycznego – 0,38 m²
· Zabezpieczenie okien folią – 130,88 m²

· Wykonanie okładzin parapetów zewnętrznych z płytek mrozoodpornych – 15,82m²

· Zdemontowanie krat  na oknach -20,46 m²

· Założenie krat na okna i drzwi – 19,76 m²

· Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0,5m² - 4 szt

· Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0,5 m² - 

      70,02 m²

· Dwukrotne malowanie farbą olejna drzwi, drzwiczek i elementów o pow. ponad 0,5 m²
bez szpachlowania – 5,97 m²

-     Dwukrotne malowanie farba olejną krat z prętów prostych – 65,03 m²

-     Dwukrotne malowanie farbą olejną drabin – 17,60m 

3.  Stolarka okienna i drzwiowa  .

· Montaż drzwi z PCV z obróbka obsadzenia – 2,2 m²
· Montaż okien z PCV z obróbka obsadzenia – 8,28 m²
4.  Dach  .
· Przygotowanie starego podłoża pod malowanie -16,42 m²
· Dwukrotne malowanie farba emulsyjną tynków  gładkich – 16,42 m²
· Obsadzenie kratek wentylacyjnych – 56 szt

· Przygotowanie czapek kominowych pod krycie papą termozgrzewalną – 6,07 m²

· Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  gr. 5,2 mm – 200,61 m²

· Renowacja starych dachów krytych papą – przygotowanie podłoża – 133,32 m²

· Renowacja starych dachów pokrytych papą – krycie papą 5,2 mm- 133,32 m²

· Obróbki dachowe murów ogniowych pasem  szer.  30 cm papy termozgrzewalnej  -42,2 m

· Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej -28,56 m

· Obróbki szer.do 25 cm z blachy ocynkowane – 15,60 m²

· Obróbki szer. ponad 25 cm z blachy ocynkowanej – 56,54 m²

· Montaż rynien dachowych śr.180mm z blachy ocynkowanej -62,40 m

· Montaż rur spustowych śr. 150 mm z blachy ocynkowanej – 50,0 m 

5.  Rusztowanie .
· Montaż rusztowania rurowego zewnętrznego – 714,85 m²
II. Informacje o terenie budowy:

      Realizacja robót będzie miała miejsce:

a) Roboty ogólnobudowlane   wykonywane będą w m. Rogowo pow. Rypin
b) Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody – nie naruszać drzewostanu oraz nie dopuszczać do skażenia gleby.

c) Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadzonych robót w zakresie BHP i posiadać aktualne zaświadczenia dopuszczające do pracy na wysokościach.

       d)   Zaplecze budowy socjalno-sanitarne należy zorganizować na terenie placu budowy. 

III. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich  zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania robót z Polskimi Normami i sztuką budowlaną.

Wykonawca robót do zrealizowania robót budowlanych używać będzie materiałów , które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

IV. Postanowienia ogólne.

 A Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

 1.Prawa obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce :

            - kodeks cywilny

            - prawo budowlane

            - polskie normy i branżowe normy

            - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 

 2.Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i   wykonawcę.

3.W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów                  kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :

    -   umowa

    -   oferta wykonawcy

    -   szczegółowe warunki kontraktu

    -   ogólne warunki kontraktu

             -   specyfikacja techniczna lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót    

                  budowlanych 

                                       -   dokumentacja projektowa 

    -    kosztorys ofertowy

  4. Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający.

  5. Plan BIOZ opracowuje wykonawca.

 B. Zlecenia wykonania robót podwykonawcom. 

 a)Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi.

 b) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy

 wobec zamawiającego ,za wykonanie tej części robót wykonawca  jest odpowiedzialny za                                                                    działania , uchybienia i zaniedbania. podwykonawców i jego pracowników w takim

 samym stopniu jakby to były działania , uchybienia lub zaniedbania jego pracowników.

 C. Kierownictwo robót i pracownicy wykonawcy.

  a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót , na czas ich wykonania

  b) Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy , będzie otrzymywał

       od  inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

  c) Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem

        w nich wad takich pracowników technicznych i robotników , którzy posiadają 

        odpowiednie kwalifikacje zawodowe , przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny

        pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.                                                             d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób , które

    jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy , lub , których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

  D. Ryzyko wykonawcy.

        a)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanej od zamawiającego dokumentacji ( jeśli występuje) i specyfikacji technicznej związanej z kontraktem W przypadku stwierdzenia błędów wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu.

        b)  Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie

             kontraktowym odpowiada wykonawca.

        c)  Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części lub  w 

             materiałach przeznaczonych do ich wykonania  w okresie w, którym wykonawca jest

             odpowiedzialny za opiekę nad robotami , wykonawca powinien naprawić stratę lub

             szkodę na swój koszt w taki sposób , aby roboty odpowiadały pod każdym względem

             wymogom dokumentacji kontraktowej.

         d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane 

              przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca

              ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy

              usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

 C. Ryzyko zamawiającego.

a) Ryzyko zamawiającego obejmuje działania sił natury o charakterze anomalii , które zostały uznane za stan klęski żywiołowej , przed którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczeń.

V. Koordynacja dokumentów

 Przedmiar robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące , jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

 VI. Przekazanie terenu budowy.

a) Zamawiający , w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy  teren budowy.

b) Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .

c) W czasie wykonywania robót wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym  od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach  i w należytym

porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

d) Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w umowie.

 VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

             Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.

  VIII . Ochrona przeciwpożarowa.

            Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe.

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem    

            wywołanym jako  rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

   9.Obowiązki i zadania wykonawcy.

a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo , siłę roboczą , materiały , sprzęt i inne przedmioty potrzebne do wykonania robót objętych Umową.

b) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót , zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

c) Jeżeli całość robót zostanie wykonana , Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu  gotowość obiektu do odbioru potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.

d) Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą rozpoczęcia okres  gwarancyjnego dla tych robót.

    10. Procedura w sprawach spornych

       Każda ze stron ma prawo wystąpić w sprawie spornej na drogę postępowania   sądowego.

       Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w Umowie

     11. Materiały.

            Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym.

    Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

    wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
    Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych po uzgodnieniu z inwestorem .

     12. Sprzęt.

    Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje

    niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

      13. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich

     zgodność z dokumentacją projektową  i wymaganiami specyfikacji technicznej

     oraz  poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

     Polecenia  Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez

     Wykonawcę w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

      Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

  14. Likwidacja placu budowy.

  Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania

  terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony  przepisami

   administracyjnymi.

  15. Wady.

               Usuwanie wad. 

                Zgłoszone wady niedoróbki powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę,

                nie później niż to wynika z Umowy.

               Wady nie usunięte przez wykonawcę.

            Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów,

             Inspektor nadzoru może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej ( innemu wykonawcy ) ,

             o zmianie powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien

             zawiadomić wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej.

             Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony

             z wynagrodzenia wykonawcy lub kaucji gwarancyjnej

  16. Odbiór robót.

4. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do

                 odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbioru dokonuje inspektor

                 nadzoru.

5. Odbiór przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Przy odbiorze przewodów dymowych i wentylacyjnych należy uwzględnić zasady

odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych    wykonania i odbioru robót"                    
6. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi

  w umowie o wykonanie robót budowlanych.   Odbioru  końcowego dokona komisja 

  wyznaczona  przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy

  sporządzając  Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do

   usunięcia przez Wykonawcę.

7. Odbiór po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór  ,,po okresie rękojmi’

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów :

              - umowy o wykonaniu robót budowlanych

              - protokołu odbioru końcowego obiektu

              - dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru

              -  końcowego obiektu

              - dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia

                 usunięcia tych wad .

8. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny

Odbiór ostateczny –pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , po okresie rękojmi oraz

ewentualnych wad zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.

   17. Dokumenty do odbioru  obiektu budowlanego .

 Do odbioru wykonanych robót Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące

 dokumenty :

   -  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,

      o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy.

   -  dziennik budowy

   -  protokóły odbioru robót  ulegających zakryciu

   -  protokóły dotyczące skuteczności instalacji odgromowej

   -  protokóły badań kominiarskich

   -  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów ,certyfikaty 

   -  na znak bezpieczeństwa

   -  świadectwo energetyczne

  18. Przepisy związane

 1. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz,U, z 2010 r. Nr.243,poz.1623 z póź.

    zmianami ) .

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

    budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

   dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r.Nr. 108 poz.953 )

 3,Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie –

    czerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. z 2003r

    Nr.48 poz.401)

 4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  ( Dz.U. Dz dnia 16.września 2004 r.Nr.202 poz.2072 )  

 5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

    sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających

    azbest (Dz. U. Nr. 71 poz.649 z dnia 2.04.2004r.

 6.Szczegółowe przepisy , Polskie Normy , aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 

   ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót.
 7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r Nr75, 

   poz. 690 z późn. Zmianami )
 8.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w 

  sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy realizacji których jest wymagane 

  ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( MP z 1995 r Nr.2 poz.28 )

 9.Ustawa z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr.114.poz.492 z 1992   

   r z póź. zmianami )

10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 
  2003 r Nr.120. poz 1126 z póź. zmianami )

11.Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr. 92 poz.881 )

12.Szczegółowe przepisy , Polskie Normy , aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 

   ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót.
Uwaga:
   Wszystkie elementy ujęte w ST, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji 
    należy traktować tak, jakby były zawarte 

                                                                                                                                           Opracował:  
