

Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia

Zakres: Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z wymiany pokrycia dachowego					
Lp.	Właściciel obiektu (Uwaga: dane dotyczące właściciela uzupełnione zostaną na etapie podpisywania umowy)	Adres obiektu	Szacowana ilość odpadów przeznaczona do demontażu, zabrania transportu i unieszkodliwienia		Termin realizacji zadania na poszczególnych obiektach
			[Mg]	[m ²]	
1		Rogowo 99 87-515 Rogowo (mieszkalny) dz. nr 497	3,300	300	do 30 czerwca 2014
2		Rogowo 99 87-515 Rogowo (mieszkalny) dz. nr 497	1,980	360	do 30 czerwca 2014
3		Ruda 14 87-515 Rogowo (mieszkalny) dz. nr 211	3,630	330	do 30 czerwca 2014
4		Nowy Kobrzyniec 23 87-515 Rogowo (gospodarczy) dz. nr 36/3	5,500	500	do 30 czerwca 2014
5		Wierzchowiska 16 87-515 Rogowo (mieszkalny) dz. nr 252/1	3,465	315	do 30 czerwca 2014
6		Rogowo 22 87-515 Rogowo (mieszkalny) dz. nr 278	3,740	340	do 30 września 2014
7		Świeżawy 3 87-515 Rogowo (mieszkalny) dz. nr 126/1	4,752	432	do 30 czerwca 2014
Razem			26,367	2577	