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Zatqcznik nr 2
Do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Umowa nr 29/2014
na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta w dniu .......c.coeeenennnn. 2014 r. w Rogowie

pomiedzy

Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732),
zwang dalej ,Zamawiajacym' i reprezentowana przez

Barbare Nowakowska, - Wojt Gminy

....................................................... , zwanym dalej ,,Wykonawca" i reprezentowanym

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawarto umowe o nastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach nastepujacego zadania: Organizacja 3
placow zabaw dla oddzialow przedszkolnych przy Szkolach Podstawowych w Rogowie,
Sosnowie i Nadrozu w ramach projektu ,,Ku lepszej edukacji naszych dzieci”.

§ 2
Na zadanie okreslone w § 1 sklada sie wykonanie robét o zakresie rzeczowym okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i w zalaczonych do niej nastepujacych
dokumentach technicznych: Dokumentacji projektowej wraz 2z Przedmiarem robot,
schematami i rysunkami oraz Szczegoélowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot.

§3
Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa
obejmuje takze:
1) przed rozpoczeciem robét wykonanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji rob6t budowlanych, o ile bedzie wymagane,
2) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
3) po zakonczeniu robot doprowadzenie pomieszczen oraz terenu budowy do stanu
pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

§4
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w zlozonej ofercie, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktorej czescia sa zalaczone kosztorysy ofertowe.
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§5

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia zostana wykonane zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami

sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami.

10.
11.
12.

13.

WYNAGRODZENIE
§6

Forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
kosztorysowe.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
wynikajace z ilosci robo6t faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego przy
uwzglednieniu cen jednostkowych podanych w przyjetych kosztorysach ofertowych.
Ceny jednostkowe podane w zlozonym przez Wykonawce 1 przyjetych przez
Zamawiajacego kosztorysach ofertowych nie beda podlegaly zmianom podczas realizacji
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia i przyjetej przez Zamawianego
ofercie przetargowej zlozonej przez Wykonawce, w tym w przyjetych kosztorysach

ofertowych, w kwocie: brutto .......... zl (stownie: .............oolll brutto), w tym podatek
VAT 23% w wysokoSci: ............... zl (stownie:................. ), netto ............... zl (slownie:
....................... zl netto).

Zaplata wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce po dokonanym odbiorze koncowym wykonania przedmiotu umowy, w
oparciu o ten protokol, a jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode na odbiory czeSciowe robot
stanowiacych przedmiot umowy, to zaplata wynagrodzenia dokonana zostanie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po dokonanym odbiorze
czeSciowym wykonania przedmiotu umowy, w oparciu o ten protokot.

Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokoét koncowy
wykonania catosci rob6t lub protokoét czesciowego wykonania robét.

Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury.

Za date zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego tj. Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515
Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732). Zamawiajacy jest platnikiem podatku
VAT.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Opodznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych.

Do faktury Wykonawca jest obowiazany dolaczy¢ dowody =zaplaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedlozona zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushlugi, bioracych udzialt w
realizacji odebranych robé6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia wykazania

zasadnosci takiej zaplaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
§7

Materialy uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub czesci robét, za wyjatkiem odpadéw
powstatych w trakcie wykonywania robét, stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsiewzia¢ wszelkie Srodki ostroznosci niezbedne dla ich
zachowania, w tym wlasnoscia Zamawiajacego jest drewno pozyskane z wyrebu drzew.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy, do ktérych
zastrzega sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty poniesione na zaladunek, transport i
roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce,
przy transporcie na odlegtosé¢ do 5 km.
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SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§8
Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczna wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie Umowy
i zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okres§lonej w ustawie - Prawo zamoéwien publicznych,

§9
1. Kierownikiem budowy 2z ramienia Wykonawcy bedzie: ...........ccccoviiiinian.n. zam.
ul. v , posiadajacy nastepujace uprawnienia budowlane: .....................

2. Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 10
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii
elektrycznej w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.
2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peilna
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu
umowy i dokonania jego koncowego odbioru.

§11

Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie z:

1) obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i zasadami
wspotczesnej wiedzy techniczne;.

2) zlozona oferta, w tym kosztorysami ofertowymi.

§ 12

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy 2z dostarczonych oraz
zabezpieczonych we wlasnym zakresie materialow i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

2. Materialy i wurzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

3. Na materialy Wykonawca obowiazany jest posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢é te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materialy badz
wykonanie roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
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8§13

Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sile robocza, materialy, sprzet i inne

urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz

usuniecia ewentualnych wad.

10.

§ 14

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia o obowiazku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czeSci zamowienia, czyli Wykonawca moze powierzyé
podwykonawcom wykonanie wszystkich cze$ci zamoéwienia.

W przypadku wykonywania czeSci zamoéwienia przez podwykonawcow Wykonawca

ponosi peilna odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ i terminowos¢ wykonanych przez nich robot.
Wykonawca zamierza powierzy¢ danemu podwykonawcy nastepujace czesci

Zmiana czeSci zamowienia, ktére zlecane beda podwykonawcom oraz zmiana
podwykonawcy wymaga dokonania zmian w niniejszej umowie.
W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow albo
rezygnowac z podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw wudzialu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty
budowlane;j.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$é z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dniu, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, gdy:

1) niespelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushtugi lub roboty
budowlane;j.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50.000 zl. Zamawiajacy nie okresSla nizszej
wartosci, od ktorej bedzie zachodzil obowiazek przedkladania zawartej umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw o obowiazkach i uprawnieniach wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do informowania na piSmie Zamawiajacego, za posrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego, o:

1)

2)

1.

wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji
technicznej, przedmiaru robét, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,

zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakosc¢
roboét, opoznienie planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot.

§ 16
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy moze udzieli¢c Wykonawcy zamoéwien

Strona 6 z 17



UNIA EUROPEJSKA * X%

KAPITAL LUDZKI EUROPEJSKI { :.

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY * gk

dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym niezbednych do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od zamoéwienia podstawowego wymagaloby
poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow lub wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno§é wykonania robot

dodatkowych nie ujetych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robét, dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych i nie
objetych niniejsza umowa powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego

zamoOwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiajacym koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych przy zachowaniu

nastepujacych warunkéw i procedury:

1) Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o koniecznos$ci
wykonania robét dodatkowych w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia,
dokonujgc wpisu w dzienniku robét z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich
wykonania,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, Wykonawca
sporzadza protoko6t koniecznosci wykonania robét dodatkowych z uzasadnieniem i
kosztorysem tych rob6t, a nastepnie przedstawia go do zaakceptowania przez
Zamawiajacego,

4) kosztorys robét dodatkowych sporzadzany jest na podstawie cen jednostkowych
podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku - na
podstawie katalogu nakladow rzeczowych i wskaznikéw ekonomicznych zawartych w
ofercie,

S5) Zamawiajacy zatwierdza protokoét koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot,

0) zatwierdzony przez Zamawiajacego protokél koniecznosci wykonania robot
dodatkowych wraz z kosztorysem tych robo6t stanowi podstawe do wykonania robot
dodatkowych.

§17

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy stwierdzona zostanie koniecznos¢ ograniczenia

zakresu robét przewidzianych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robét, dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych i objetych

niniejsza umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia,

odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca postepuje zgodnie z nastepujacymi warunkami i

procedura:

1)

2)

3)

zawiadamia na piSmie druga strone o koniecznosci ograniczenia zakresu robét wraz z
uzasadnieniem,

przedstawia drugiej stronie do wuzgodnienia kosztorys rob6t planowanych do
zaniechania,

kosztorys robot planowanych do zaniechania sporzadzany jest na podstawie cen
jednostkowych podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku -
na podstawie katalogu nakladow rzeczowych i wskaznikéw ekonomicznych zawartych w
ofercie,
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sporzadzany jest protokél koniecznosci ograniczenia zakresu robét z uzasadnieniem i
kosztorysem,

zatwierdzony przez strony protokél koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z
kosztorysem tych robét stanowi podstawe do ograniczenia zakresu robot.

§18
Wykonawca zobowiazany jest poinformowac¢ na piSmie Zamawiajacego o zaistnialej
wedlug niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego
Projektu budowlanego, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.
Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w
sprawie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie
rysunki, a w razie potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupelionych opisem uzgodnionych 2z
Zamawiajacym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.
Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalgcza do
zatwierdzonego Projektu budowlanego.
Wykonawca bedzie mogt przystapic do wykonywania zaméwienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu
zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 19

Wykonawca zobowigzuje sie do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu

przedsiewzie¢ zapobiegajacym zagrozeniom.

1.

8§ 20

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

2) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji rob6t obiektow i ich czesci badz urzadzen,

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

4) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) prowadzenia robét w sposéb umozliwiajacy dojazd do budynkéw w rejonie
prowadzenia robot,

6) usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i §mieci,

7) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go
Zamawiajacemu najp6zniej do dnia odbioru koncowego.

Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie roboét,

zapewnienie warunkoéw bezpieczenistwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na

terenie robot.

§21

Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania
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kontroli dokumentéw zwiazanych z realizacja niniejszej umowy pracownikom organu
nadzoru budowlanego, pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

§ 22

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy 1 bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ opltacona polise, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
zaméwienia o wartosci nie mniejszej niz 100 000 PLN (slownie: sto tysiecy ztotych).

§ 23
Zamawiajacy bedzie mogl organizowal narady w celu koordynacji prawidlowej realizacji
zamowienia.

NADZOR INWESTORSKI
§ 24
1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie.................... ,

2. Zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 25

1. Terminy zakoniczenia robét budowlanych i wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31
pazdziernika 2014 r.

2. Terminy wykonania poszczegélnych robét wraz z ich wartoSciami okresla, sporzadzony
przez Wykonawce na podstawie Przedmiaru robot oraz Kosztorysu ofertowego,
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminow i wykonac¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

ODBIOR ROBOT
§ 26
1. Wykonawca zobowiazany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2. Inspektor nadzoru zobowiazany jest dokonac¢ odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od powiadomienia o
gotowosci do odbioru w formie zapisu w dzienniku budowy.

§ 27
1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na
piSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru robét stanowiacych przedmiot umowy.
2. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odbiory czesciowe robo6t stanowiacych przedmiot
umowy, przy czym wartoS¢ robot odbieranych czeSciowo nie moze przekroczy¢ 90 %
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wynagrodzenia umownego.

Zawiadomienie gotowos$ci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora

nadzoru inwestorskiego zakonczenia rob6t odbieranych i sprawdzenia kompletnosci

dokumentow niezbednych do odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektows z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot,

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:

- dziennik budowy,

- dokumentacje powykonawcza,

- kosztorys powykonawczy

- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,
- certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) karte gwarancyjna,

S5) dowody =zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robét stanowiacych

przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowosci odbioru

zawierajacego potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu
robo6t odbieranych i sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru o wyznaczonej dacie rozpoczecia

czynnosci odbioru robot stanowiacych przedmiot umowy.

Do rozpoczecia czynnosci odbioru czesSciowego robot Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot,

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:

- dziennik budowy,

- kosztorys powykonawczy odbieranych robét,

- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,
- certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia,

3) dowody zaplaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, ktoérzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zakonczenie czynnosci odbioru rob6t stanowiacych przedmiot umowy powinno nastapic

w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru robét sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia

odbioru.
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§ 28
Jezeli w toku czynnosSci odbioru robét stanowiacych przedmiot umowy zostana
stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshluguja nastepujace uprawnienia :
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia
wad istnieje mozliwos¢ prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi - jezeli wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru robét, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie wad, beda spisane w protokole odbioru.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§ 29

Wykonawca w dniu dokonania koncowego odbioru robot Zamawiajacy przejmuje od

Wykonawcy przedmiot umowy.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 30

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego.

przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materialéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonywania umowy.

GWARANCJA JAKOSCI
§ 31

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od

dnia dokonanego odbioru koncowego.

§ 32
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad w ciagu 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych wadach.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy
data rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna byC¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub
zaniedbania Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
8§ 33
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1. Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

§ 34
1. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone w nastepujacy sposob:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. W WySOKOSCI .......ccceoeveiiiiieininni. zl zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W WySOKOSCI ....c.ccceiiiiiiiinin.n. zl zostanie
pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie
zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do wykonania robé6t i pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi za wady.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 35

W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
Uumowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 36
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme
odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

c) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego,

d) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

e) przedluzania do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

f) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
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podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwloki,
g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:
a) zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,
b) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki.
3. Strony za obopdlnym porozumieniem moga odstapi¢ od egzekucji naliczonych kar
umownych.

§ 37
Niezaleznie od kar, o ktorych mowa w § 36 Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub
utraconych korzysci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 38
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od wumowy lub jej czeSci w
nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) jezeli zostanie ogloszona wupadlos¢ Wykonawcy lub nastgpi rozwiazanie firmy
Wykonawcy,

3) jezeli wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 30 dni od daty
rozpoczecia robot okreslonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiacym
zalacznik no niniejszej umowy, z zachowaniem naliczenia kar umownych,

5) Wykonawca przerwal roboty bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowil przez
okres dluzszy niz 14 dni, mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, z
zachowaniem naliczenia kar umownych,

6) Wykonawca op6znia sie z wykonywaniem robot, w sposéb taki, ze istnieje zagrozenie
nie zakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

7) Wykonawca wykonuje roboty w spos6éb wadliwy, niezgodnie z obowiazujacymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoSci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia o okreslonej
wczesniej w niniejszej umowie wartosci.

9

~

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 14, lub koniecznosci

dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zaméwienia publicznego.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy lub jej czeSci w nastepujacych
przypadkach:
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1) Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu do zaptaty faktur.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowsg Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany

sposobu wykonywania umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub

dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Poza okolicznosciami okreslonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca

moze odstapi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb

podstawowy postanowienia umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci
wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 39

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

1)
2)

3)

4)

dokonania odbioru wykonanych robét do dnia odstapienia,

dokonania zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

rozliczenia sie¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
kosztow innych urzadzen i kosztow materialow, ktorych Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ do realizacji innych robot, chyba, ze Wykonawca wyrazil zgode na przejecie
tych obiektow, urzadzen i materialow,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 40

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 38 Wykonawce
obciazaja nastepujace obowiazki szczegolowe:

1)

2)

3)

4)

S)

sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegdlowego protokolu inwentaryzacji
wykonanych robot wg stanu na dzien odstapienia, w terminie 7 dni od daty odstapienia
od umowy,

zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

sporzadzenie = wykazu materialow i urzadzen, ktoére nie moga byC przez niego
wykorzystane do realizacji innych robét, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z
przyczyn nie zaleznych od niego,

zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych robot do dnia
odstapienia od umowy oraz robot zabezpieczajacych,

niezwloczne, a najpézniej w terminie 30 dni po dacie przerwania robét, usuniecie z
tereny budowy obiektéw i urzadzen zaplecza budowy oraz materialéw stanowiacych jego
wlasnosc¢.
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§41
Znajdujace sie na terenie budowy wszelkie materialy, urzadzenia i sprzet bedace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty wykonane beda uwazane za wlasnosc
Zamawiajgacego i pozostana do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy
z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawce.

§ 42
Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstapienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikaja z niniejszej umowy.

ZAWIADOMIENIA
§ 43
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie.
2. Dokumenty musza by¢ podpisane przez Strone zawiadamiajaca.

w

Przesylane dokumenty beda wysylane na adresy podane przez Strony.

4. Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania lub siedziby. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania
lub siedziby, Strony uznaja za doreczone.

S. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na
pisSmie.

6. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

7. Okreslone w niniejszej umowie wszelkie terminy dotyczace dokonania zawiadomien sa

liczone od dnia roboczego nastepujacego po dniu doreczenia pisma.

ZMIANA UMOWY
§ 44
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie za zgoda
obu stron w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zmiany zakresu czesci zaméwienia, ktére zlecane beda podwykonawcom oraz zmiany
podwykonawcy pod warunkiem spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia dotyczacych podwykonawcéow,

2) zmiany podmiotu udostepniajacego wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny,
os0b zdolnych do wykonania zamowienia lub zmiany zdolnosci finansowej wykazane
w ofercie pod warunkiem spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia dotyczacych podmiotéw udostepniajacych wiedze i doswiadczenie,
potencjal techniczny, oséb zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosSci
finansowe,

3) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

4) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:

a) dzialanie sity wyzszej,

b) koniecznos$¢ takiej zmiany wynikaé bedzie z okolicznos$é, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy mimo zachowania nalezytej starannosci,

c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
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d) opoéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,

S) zmiany wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z:

a) koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

b) koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

0) koniecznosci zmiany os6b uczestniczacych w realizacji zamoéwienie z nastepujacych
powodow, przy czym zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spelniajace wymogi
postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

a) zuwagi na Smier¢, chorobe lub innych zdarzen losowych tych oséb,

b) z uwagi na niewywiazywanie sie tych os6éb z obowigzkéw wynikajacych z
powierzonych im zadan,

c) jezeli zmiana tych osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. rezygnacji).

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wplynaé¢ na
nieuzasadnione opo6znienie lub zwiekszenie kosztow w wykonaniu umowy lub obnizenie
jakosci wykonania tej umowy.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedluzania terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 45
1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace
przepisy prawa polskiego.
2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga by¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem § 46, beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 46

1. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania
reklamacyjnego  polegajacego na  rozpatrzeniu  konkretnego = roszczenia  od
Zamawiajacego.

2. Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie.

3. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia do na droge sadowa.

§ 47
Integralna czeScia niniejszej umowy sa:
7) oferta wraz z zalacznikami, zalozona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym,
stanowiaca zalacznik nr 1,
8) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy zatacznik
nr 2.

§ 48
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Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach,
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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