Zalqcznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
Projekt umowy
Umowa nr ...... /2015
na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta W dniu .......oooeeiiiiiiiiin, r. w Rogowie

pomiedzy

Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732),
zwana dalej ,Zamawiajacym' i reprezentowana przez

Barbare Nowakowska - Wojt Gminy

........................................................................................................ , zwanym dalej

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), opublikowanego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych nr ..............o.ool z dnia .....cocoiiiiiiiiin , zawarto umowe o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach nastepujacego zadania: Budowa drogi
gminnej nr 120525C Sosnowo-Preczki od km 2+900 do km 4+376.

8§82
1. Na zadanie okreslone w § 1 sklada sie¢ wykonanie rob6t o zakresie rzeczowym
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i w zalaczonych do
niej nastepujacych dokumentach technicznych: Dokumentacji projektowej ze
schematami i rysunkami, Przedmiarze robdt, Szczegélowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

2. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
c) Dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami,
d) Przedmiar robét,
e) Szczegoétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralna czeS¢ Kosztorysem
ofertowym.

§3
Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa
obejmuje takze:
1) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu podczas prowadzenia rob6t budowanych, w
tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania,
2) przed rozpoczeciem robét wykonanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji rob6t budowlanych, o ile bedzie wymagane,
3) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
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4) po zakonczeniu robét doprowadzenie pomieszczen oraz terenu budowy do stanu
pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

§ 4
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w zlozonej ofercie, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktorej czescia jest zalaczony kosztorys ofertowy.

§5
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia zostang wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami
sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami.

WYNAGRODZENIE
§6

1. Forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
kosztorysowe.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
wynikajace z ilosci robot faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego przy
uwzglednieniu cen jednostkowych podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym.

3. Ceny jednostkowe podane w zlozonym przez Wykonawce 1 przyjetym przez
Zamawiajacego kosztorysie ofertowym nie beda podlegaly zmianom podczas realizacji
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia i przyjetej przez Zamawianego
ofercie przetargowej zlozonej przez Wykonawce, w tym w przyjetym kosztorysie

ofertowym, w kwocie: brutto .......c.cceeeveneene. 2 S o) 144 b (CH NN zl
brutto), w tym podatek VAT 23% w wysokoSci: .....c.ccoeenenne. zt  (stownie:
...................................................... zl), netto ...zt (stownie:
........................... z} netto).

5. Zaplata wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce po dokonanym odbiorze koncowym wykonania przedmiotu umowy, w
oparciu o ten protokél, a jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode na odbiory czeSciowe robot
stanowiacych przedmiot umowy, to zaplata wynagrodzenia dokonana zostanie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po dokonanym odbiorze
czeSciowym wykonania przedmiotu umowy, w oparciu o ten protokot.

6. Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego protokol koncowy wykonania calosci robot lub protokél czesciowego
wykonania robot.

7. Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury.

8. Za date zaplaty strony uwazajg dzien obciazenia konta bankowego Zamawiajacego.

9. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515
Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732). Zamawiajacy jest platnikiem podatku
VAT.

10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtlowo zostanie zwrocona Wykonawcy.

11. Opéznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowiazek zaplaty odsetek ustawowych.

12. Do faktury Wykonawca jest obowigzany dolaczy¢ dowody zaplaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedlozona zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, bioracych udziat w
realizacji odebranych robé6t budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o
ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej zaplaty.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia =zapltata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych wuwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
8§87
Materialy uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub czesci robét, w tym pozostatos¢ z mas
ziemnych pozyskanych w wyniku wykonywania robét ziemnych, niewykorzystang do
wbudowania w nasyp i pobocza, za wyjatkiem odpadéw powstalych w trakcie
wykonywania robdt, stanowia wlasnoS¢ Zamawiajacego i Wykonawca winien
przedsiewzig¢ wszelkie Srodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania, w tym
wlasnoscia Zamawiajacego jest drewno pozyskane z wyrebu drzew.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy, do ktérych
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zastrzega sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty poniesione na zaladunek, transport i
roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce,
przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§8
Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczna wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidlowe wykonanie Umowy
i zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okres§lonej w ustawie - Prawo zamoéwien publicznych,

§9
1. Kierownikiem budowy 2z ramienia Wykonawcy bedzie: .............cooooiviiiiiniai. , zam.
......................... , posiadajacy nastepujace uprawnienia budowlane:

2. Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 10
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii
elektrycznej w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.
2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peilna
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu
umowy i dokonania jego koncowego odbioru.

§11

Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie z:

1) obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i zasadami
wspolczesnej wiedzy techniczne;j.

2) zlozona oferta, w tym kosztorysem ofertowym.

§ 12

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy 2z dostarczonych oraz
zabezpieczonych we wlasnym zakresie materialow i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

2. Materialy i wurzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

3. Na materialy Wykonawca obowiazany jest posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materialy badz
wykonanie roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
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8§13

Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sile robocza, materialy, sprzet i inne

urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz

usuniecia ewentualnych wad.

10.

11.

§ 14

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia o obowiazku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia, czyli Wykonawca moze powierzyc
podwykonawcom wykonanie wszystkich cze$ci zamoéwienia.

W przypadku wykonywania czeSci zamoéwienia przez podwykonawcow Wykonawca

ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos¢é wykonanych przez nich robét.
Wykonawca zamierza powierzy¢ danemu podwykonawcy nastepujace czeSci zamowienia:
Zmiana czeSci zamowienia, ktére zlecane beda podwykonawcom oraz zmiana
podwykonawcy wymaga dokonania zmian w niniejszej umowie.
W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow albo
rezygnowac z podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnoS¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

Zamawiajacy, w terminie 7 dniu, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, gdy:

1) niespelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zl. Zamawiajacy nie okresla nizszej
wartosci, od ktorej bedzie zachodzil obowiazek przedkladania zawartej umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 7-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow o obowiazkach i uprawnieniach wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do informowania na piSmie Zamawiajacego, za posrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego, o:

1)

2)

wszelkich koniecznych zmianach zakresu robét w stosunku do dokumentacji
technicznej, przedmiaru robét, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robo6t, opoznienie planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot.

§ 16

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze udzielic Wykonawcy zamoéwien
dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym niezbednych do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zaméwienia podstawowego wymagaltoby
poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow lub wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.
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2.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robét
dodatkowych nie ujetych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robét, dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych i nie
objetych niniejsza umowa powodujgaca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego
zamoOwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym koniecznosci wykonania robét dodatkowych przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw i procedury:

1) Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o koniecznos$ci
wykonania robét dodatkowych w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia,
dokonujgc wpisu w dzienniku robét z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich
wykonania,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, Wykonawca
sporzadza protokét koniecznosci wykonania robét dodatkowych z uzasadnieniem i
kosztorysem tych robé6t, a nastepnie przedstawia go do zaakceptowania przez
Zamawiajacego,

4) kosztorys robét dodatkowych sporzadzany jest na podstawie cen jednostkowych
podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku - na
podstawie katalogu nakladéw rzeczowych i wskaznikéw ekonomicznych zawartych w
ofercie,

5) Zamawiajacy zatwierdza protokoét koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robét,

0) zatwierdzony przez Zamawiajacego protokél koniecznosci wykonania robot
dodatkowych wraz z kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania robot
dodatkowych.

§17

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy stwierdzona zostanie koniecznos¢ ograniczenia

zakresu robo6t przewidzianych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robét, dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i objetych

niniejsza umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia,

odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca postepuje zgodnie z nastepujacymi warunkami i

procedura:

1)

2)

3)

4)

5)

zawiadamia na piSmie druga strone o konieczno$ci ograniczenia zakresu robot wraz z
uzasadnieniem,

przedstawia drugiej stronie do wuzgodnienia kosztorys robét planowanych do
zaniechania,

kosztorys robot planowanych do zaniechania sporzadzany jest na podstawie cen
jednostkowych podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku -
na podstawie katalogu nakladow rzeczowych i wskaznikéw ekonomicznych zawartych w
ofercie,

sporzadzany jest protokél koniecznosci ograniczenia zakresu robét z uzasadnieniem i
kosztorysem,

zatwierdzony przez strony protokol koniecznoSci ograniczenia zakresu robot wraz z
kosztorysem tych robét stanowi podstawe do ograniczenia zakresu robét.

§ 18
Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ na piSmie Zamawiajacego o zaistnialej
wedlug niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego
Projektu budowlanego, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.
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2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w
sprawie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie
rysunki, a w razie potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupelnionych opisem uzgodnionych z
Zamawiajacym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.

5. Uzgodnienia 2z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalacza do
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie moégl przystapic do wykonywania zamoéwienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu
zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 19
Wykonawca zobowiazuje sie do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacym zagrozeniom.

§ 20
1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sie do:
1) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,
2) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji robo6t obiektéw i ich czesci badz urzadzen,
3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
4) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
S5) prowadzenia robét w sposéb umozliwiajacy dojazd do budynkéw w rejonie
prowadzenia robot,
6) usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i Smieci,
7) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go
Zamawiajacemu najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.
2. Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno§¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenistwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na
terenie robot.

§21
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania
kontroli dokumentéw zwigzanych 2z realizacja niniejszej umowy pracownikom organu
nadzoru budowlanego, pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

§ 22
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.
2. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
3. Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadaé oplacona polise, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
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odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamoOwienia o wartos$ci nie mniejszej niz 500 000 PLN (slownie: piec¢set tysiecy zlotych).

8§ 23
Zamawiajacy bedzie mogl organizowal narady w celu koordynacji prawidlowej realizacji
zamowienia.
NADZOR INWESTORSKI
8§ 24
1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
...................................... y ZAIML.  eeeeiieieieieieieneeeeeeeeaeieeeeeeeeeenenes,  POSiadajacy
nastepujace uprawnienia budowlane: .................ocl (istnieje mozliwos¢, ze

Zamawiajacy nie powotla inspektora nadzoru z zewnatrz).
2. Zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 25

1. Terminy zakonczenia robét budowlanych i wykonania przedmiotu umowy: 31 sierpnia
2015 .

2. Terminy wykonania poszczegélnych robét wraz z ich wartoSciami okresla, sporzadzony
przez Wykonawce na podstawie Przedmiaru robo6t oraz Kosztorysu ofertowego,
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ powyzszych terminow i wykonac¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

ODBIOR ROBOT
§ 26
1. Wykonawca zobowiazany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2. Inspektor nadzoru zobowiazany jest dokonac¢ odbioru robét zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od powiadomienia o
gotowosci do odbioru w formie zapisu w dzienniku budowy.

§ 27

1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na
pisSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru robot stanowiacych przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odbiory czeSciowe robot stanowiacych przedmiot
umowy, przy czym wartoS¢ robot odbieranych czesciowo nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego.

3. Zawiadomienie gotowoSci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot odbieranych i sprawdzenia kompletnosci
dokumentow niezbednych do odbioru.

4. Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koficowego
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektows z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot,

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:
- dziennik budowy,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
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- ksiege obmiaru,

- kosztorys powykonawczy wszystkich robot oraz kosztorys powykonawczy roboét
jeszcze nieodebranych,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,

- wyniki badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdania techniczne,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia,

3) osSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) karte gwarancyjna,

S5) dowody zaplaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robét stanowiacych

przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowosci odbioru

zawierajacego potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu
robot odbieranych i sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru o wyznaczonej dacie rozpoczecia

czynnosci odbioru robét stanowigcych przedmiot umowy.

Do rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego rob6t Wykonawca zobowiazany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot,

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiaru,

- kosztorys powykonawczy odbieranych robét,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,

- wyniki badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdania techniczne,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia,

3) dowody zaplaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zakonczenie czynnosci odbioru rob6t stanowiacych przedmiot umowy powinno nastapic

w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru robét sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia

odbioru.

8 28
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét stanowiacych przedmiot umowy zostang
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3.

stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia
wad istnieje mozliwosé prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi - jezeli wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru robét, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie wad, beda spisane w protokole odbioru.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgacego o usunieciu wad.

§ 29

Wykonawca w dniu dokonania koncowego odbioru robét Zamawiajacy przejmuje od

Wykonawcy przedmiot umowy.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 30

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

stosowania sie do pisemnych polecen i wskazoéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego.

przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materialow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonywania umowy.

GWARANCJA JAKOSCI
§ 31

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesiecznej gwarancji jakosci na
zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia dokonanego odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§s¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy do konica okresu udzielonej gwarancji, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji wykonanych robét, zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia, a takze wykonanych nasadzen i obsiewow (o ile zostana
wykonane), majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

§ 32
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad w ciagu 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych wadach.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy
data rozpoczecia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
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Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub
zaniedbania Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 33
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci  przedmiotu  umowy  tj. w  wysokoSci  ............ zt (stownie:
........................................... zh).
2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w nastepujacej formie: ..............co .
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

§ 34
1. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastepujacy sposoéb:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. w wysokoSci .................... zt  (stownie:
........................................... zl) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W WysokoSci .................... zt (stownie:
........................................... z1) zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutlu rekojmi za wady i zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do wykonania robét i pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi za wady.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 35

W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
Uumowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 36
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme
odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

c) odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego,

d) brak =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
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2)

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki,

e) przedltuzania do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

f) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwloki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

a) zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki.

3. Strony za obopdélnym porozumieniem moga odstapi¢ od egzekucji naliczonych kar

umownych.

§ 37

Niezaleznie od kar, o ktérych mowa w § 36 Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego do wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody lub

utraconych korzysci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 38

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od wumowy lub jej czeSci w
nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

~

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

jezeli zostanie ogloszona upadlos¢ Wykonawcy lub nastapi rozwiazanie firmy
Wykonawcy,

jezeli wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 30 dni od daty
rozpoczecia robot okreslonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiacym
zalacznik no niniejszej umowy, z zachowaniem naliczenia kar umownych,
Wykonawca przerwal roboty bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowil przez
okres dluzszy niz 14 dni, mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, z
zachowaniem naliczenia kar umownych,

Wykonawca opo6znia sie z wykonywaniem robot, w sposéb taki, ze istnieje zagrozenie
nie zakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z obowiazujacymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,

Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia o okreslonej
wczesniej w niniejszej umowie wartosci.

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 14, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
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2.

zamoOwienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych

przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu do zaplaty faktur.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowa Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany

sposobu wykonywania umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub

dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Poza okolicznosciami okreslonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca

moze odstapi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb

podstawowy postanowienia umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci
wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 39

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

1)
2)

3)

4)

dokonania odbioru wykonanych robét do dnia odstapienia,

dokonania zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

rozliczenia sie¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
kosztéw innych urzadzen i kosztéow materialow, ktérych Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ do realizacji innych robot, chyba, ze Wykonawca wyrazil zgode na przejecie
tych obiektow, urzadzen i materialow,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

§ 40

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 38 Wykonawce
obciazaja nastepujace obowiazki szczegolowe:

1)

2)

3)

4)

S)

sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegolowego protokolu inwentaryzacji
wykonanych robot wg stanu na dzien odstapienia, w terminie 7 dni od daty odstapienia
od umowy,

zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

sporzadzenie  wykazu materialow 1 urzadzen, ktére nie moga by¢ przez niego
wykorzystane do realizacji innych robot, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z
przyczyn nie zaleznych od niego,

zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych robét do dnia
odstapienia od umowy oraz robo6t zabezpieczajacych,

niezwloczne, a najpdézniej w terminie 30 dni po dacie przerwania robét, usuniecie z
tereny budowy obiektéw i urzadzen zaplecza budowy oraz materialéw stanowiacych jego
wlasnosc¢.
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§41
Znajdujace sie na terenie budowy wszelkie materialy, urzadzenia i sprzet bedace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty wykonane beda uwazane za wlasnosc
Zamawiajacego i pozostana do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy
z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawce.

§ 42
Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstapienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikaja z niniejszej umowy.

ZAWIADOMIENIA
§ 43
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie.
2. Dokumenty musza by¢ podpisane przez Strone zawiadamiajaca.

w

Przesytlane dokumenty beda wysylane na adresy podane przez Strony.

4. Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania lub siedziby. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania
lub siedziby, Strony uznaja za doreczone.

5. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na
pismie.

6. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

7. Okreslone w niniejszej umowie wszelkie terminy dotyczace dokonania zawiadomien sa

liczone od dnia roboczego nastepujacego po dniu doreczenia pisma.

ZMIANA UMOWY
§ 44
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie za zgoda
obu stron w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zmiany zakresu czeSci zamoéwienia, ktére zlecane beda podwykonawcom oraz zmiany
podwykonawcy pod warunkiem spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia dotyczacych podwykonawcow,

2) zmiany podmiotu udostepniajacego wiedze i doswiadczenie, potencjal techniczny,
os0b zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zmiany zdolnosci finansowej wykazane
w ofercie pod warunkiem spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dotyczacych podmiotow udostepniajacych wiedze i do$wiadczenie,
potencjal techniczny, oséb zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosci
finansowe,

3) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

4) terminu realizacji zamowienia z uwagi na:

a) dzialanie sily wyzszej,

b) koniecznosc¢ takiej zmiany wynikac¢ bedzie z okolicznos¢, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy mimo zachowania nalezytej starannosci,

c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

d) opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,
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5) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia wynikajaca z:

a) koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

b) koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zaméwienia, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

c) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

0) zmiany osOb uczestniczacych w realizacji zamowienie z nastepujacych powodoéw,
przy czym zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spelniajace wymogi
postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

a) zuwagi na Smier¢, chorobe lub innych zdarzen losowych tych osoéb,

b) z uwagi na niewywiazywanie sie tych os6b z obowiazkéw wynikajacych z
powierzonych im zadan,

c) jezeli zmiana tych osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. rezygnacji).

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wplynac¢ na

nieuzasadnione opo6znienie lub zwiekszenie kosztow w wykonaniu umowy lub obnizenie

jakosci wykonania tej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedluzania terminu wykonania umowy i

zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem

umowy przez Wykonawce.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 45
Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace
przepisy prawa polskiego.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktoére nie moga byc
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem § 46, beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 46
Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania
reklamacyjnego  polegajacego na  rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na piSmie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia do na droge sadowa.

§ 47

Integralna czeScia niniejszej umowy sa:

oferta wraz z zalacznikami, zaloZona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym,
stanowiaca zalacznik nr 1,

harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowiacy zalacznik
nr 2.

§ 48

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach,
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2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Akceptuje projekt umowy

(data) (podpis i pieczatka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy)
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