

Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia

Zakres: Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z wymiany pokrycia dachowego					
Lp.	Właściciel obiektu (Uwaga: dane dotyczące właściciela uzupełnione zostaną na etapie podpisywania umowy)	Adres obiektu	Szacowana ilość odpadów przeznaczona do demontażu, zabrania transportu i unieszkodliwienia		Termin realizacji zadania na poszczególnych obiektach
			[Mg]	[m ²]	
1		Pręczi 19 87-515 Rogowo Budynek mieszkalny Dz. Nr 200/1	2,618	238	do 30 września 2016
2		Lasoty 53 87-515 Rogowo Budynek mieszkalny 29/4	3,825	348	do 30 czerwiec 2016
3		Lasoty 29 87-515 Rogowo Budynek mieszkalny Dz. Nr 63	2,992	272	do 30 czerwiec 2016
4		Świeżawy 33 87-515 Rogowo Budynek mieszkalny Dz. Nr 189	2,772	252	do 30 września 2016
Razem			12,207	1110	