Zalqcznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Wzor umowy
Umowa nr ..... /2017
na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta W dniu .......coeeveviiienieniinenn.. r. w Rogowie

pomiedzy

Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732),
zwang dalej ,Zamawiajacym' i reprezentowana przez

Barbare Nowakowska - Wojt Gminy

........................................................................................................ , zwanym dalej

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), opublikowanego w Biuletynie
Zamowien Publicznych nr .......c.cocovvvevnienenen. z dnia ...ooovviiiiiiiii , zawarto umowe o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach nastepujacego przedmiotu: Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmiana sposobu uzytkowania na
budynek przedszkola gminnego w Rogowie — roboty budowlane.

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sklada sie wykonanie robét o zakresie rzeczowym
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWZ) i w zalaczonych do
niej nastepujacych dokumentach technicznych: Dokumentacji projektowej ze
schematami i rysunkami (Projekt budowlany pn ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
istniejacego budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na gminne
przedszkole w Rogowie wraz z przylaczami infrastruktury technicznej, zjazdami z drog i
budowa miejsc parkingowych” branza: Architektura, Konstrukcja, Wod-kan i
Elektryczna), Przedmiarze robét, Szczegoétowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot.

2. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
c¢) Dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami,
d) Przedmiar robot,
e) Szczegoétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralna czeS¢ Kosztorysem
ofertowym.

§3
1. Zakres prac oraz odpowiedzialno§é¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa
obejmuje takze:
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1) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
2) przygotowanie i urzadzenie terenu budowy,
3) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym wykonanie przylaczen
wodociagowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia
4) przed rozpoczeciem rob6t wykonanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji rob6t budowlanych, o ile bedzie wymagane,
5) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robét budowanych, w
tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania,
0) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu - jezeli bedzie wymagana,
7) wnoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego — jezeli beda wymagane,
8) zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
9) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia rob6t od momenty
przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiajacemu,
10) prowadzenie rob6t w sposéb umozliwiajacy dojazd do budynkéw w rejonie
prowadzenia robét,
11) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji robot obiektéw i ich czesci badz urzadzen,
12) usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci,
13) demontaz obiektéow tymczasowych i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
robot i przekazania go Zamawiajacemu najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.

2. Obowiazku, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§ 4
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w zlozonej ofercie, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktorej czescia jest zalaczony kosztorys ofertowy.

§5
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia zostang wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami
sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami.

WYNAGRODZENIE
§6

1. Forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
kosztorysowe.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
wynikajace z ilosci robot faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego przy
uwzglednieniu cen jednostkowych podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym.

3. Ceny jednostkowe podane w zlozonym przez Wykonawce 1 przyjetym przez
Zamawiajacego kosztorysie ofertowym nie beda podlegaly zmianom podczas realizacji
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia i przyjetej przez Zamawianego
ofercie przetargowej zlozonej przez Wykonawce, w tym w przyjetym kosztorysie
ofertowym, w kwocie: brutto ........cccceeeeeaeee. zl (Slownie: .eceeeeeieieieiiinciieiiiecncncnennns zl
brutto), w tym podatek VAT ...... % W WysoKOSCi: ..oceiiiiinininn. zl  (stownie:
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

...................................................... zl), netto ...zt (slownie:
........................... z} netto).

Zaplata wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce po dokonanym odbiorze konicowym wykonania przedmiotu umowy, w
oparciu o ten protokél, a jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode na odbiory czeSciowe robét
stanowiacych przedmiot umowy, to zaplata wynagrodzenia dokonana zostanie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po dokonanym odbiorze
czeSciowym wykonania przedmiotu umowy, w oparciu o ten protokot.

Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego protokétl koncowy wykonania catosci robét lub protokél czesciowego
wykonania robot.

Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury.

Za date zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515
Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732). Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku
VAT.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Opodznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowigzek zaplaty odsetek ustawowych.

Do faktury Wykonawca jest obowiazany dotaczy¢ dowody zaplaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktérzy =zawarli przedlozona zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, bioracych udzial w
realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o
ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej zaplaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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19.

20.
21.

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosé¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoscé
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie czeSciowe robét mozliwe bedzie nie czeSciej niz raz na jeden miesiac.

Laczna suma platnosci za rozliczenia czeSciowe robét nie moze przekroczyé 70,00 %

catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
§7

Materiaty uzyskane z robo6t ziemnych oraz z rozbiorki budowli, w tym material ziemny,
niewykorzystany do profilowania podloza, niwelowania trenu itp., za wyjatkiem odpadéw
powstaltych w trakcie wykonywania robét, stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsiewzia¢c wszelkie $rodki ostroznosci niezbedne dla ich
zachowania, w tym wlasnoscia Zamawiajacego jest drewno pozyskane z wyrebu drzew.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktorych
zastrzega sobie prawo wilasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatladunek, transport i
roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce,
przy transporcie na odlegtos¢ do 1 km.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§8

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczna wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje

odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidlowe wykonanie Umowy

i zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci

okreslonej w ustawie - Prawo zamoéwien publicznych,

§9
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ................cceiiiiiiai. , zam.
......................... , posiadajacy nastepujace uprawnienia budowlane:

Kierownikiem robét do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie:
............................... , ZAM. ..c.ceceeenenennn........, posiadajacy nastepujace uprawnienia
budowlane: ........c.cocviiiiiiiiiiiiin, .

Kierownikiem robét do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bedzie: ......c.cccoocviiiiiiiiniini. y ZAML.  ieiiiieiieieiiieeeens , Pposiadajacy
nastepujace uprawnienia budowlane: ...............cociciiiiil. .

Obowiazki kierownika budowy oraz kierownika robot okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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§ 10
Zamawiajacy przewiduje przekazé projekt budowlany, dziennik budowy, teren budowy w
terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi pelnag
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu
umowy i dokonania jego koncowego odbioru.

§11

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1)

2)

obowiazujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i zasadami
wspolczesnej wiedzy techniczne;.

zlozong oferta, w tym kosztorysem ofertowym.

§ 12
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy 2z dostarczonych oraz
zabezpieczonych we wlasnym zakresie materialéow i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
Materialy i wurzadzenia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
Na materialy Wykonawca obowiazany jest posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, materialy, sprzet i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia
oraz usuniecia ewentualnych wad.

§ 13

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) osoby
wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie
czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu
pracy, o ile czynnosci te nie beda wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej przez
nia dziatalnosci gospodarcze;j:

1) czynnosci bezpoSrednio zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji
przedmiotu zaméwienia w ilosci niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w
tym wykonywanie robét budowlanych, instalacyjnych, wykonczeniowych,
operowanie sprzetem na budowie,

2) kierowanie bydowa i robotami na budowie.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a jezeli przekazanie placu budowy ma

nastapi¢ wczesniej, to w terminie do przekazania placu budowy, Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu wykaz oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie
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10.

umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywaé. W przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze
ulec zmianie.

Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 2, w szczegélnosci poprzez zlecenie kontroli
Panstwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zadanie dokumentéow potwierdzajacych
zatrudnienie w/w os6b na umowe o prace.

§ 14

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia o obowiazku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czeSci zamowienia, czyli Wykonawca moze powierzyé
podwykonawcom wykonanie wszystkich czesci zaméwienia.

W przypadku wykonywania czeSci zamoéwienia przez podwykonawcow Wykonawca

ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jakosé i terminowos$é wykonanych przez nich robét,
czyli powierzenie wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Wykonawca zamierza powierzy¢ danemu podwykonawcy nastepujace czesci zamoéwienia:
Zmiana czesci zamoéwienia, ktore zlecane beda podwykonawcom oraz zmiana
podwykonawcy wymaga dokonania zmian w niniejszej umowie.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow albo
rezygnowac z podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzag podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dniu, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, gdy:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot =zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50.000 zl. Zamawiajacy nie okresSla nizszej
wartosci, od ktorej bedzie zachodzil obowiazek przedkladania zawartej umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania podwykonawcéw Iub dalszych

podwykonawcéw o obowiazkach i uprawnieniach wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca zobowiazuje sie do informowania na piSmie Zamawiajacego, za posrednictwem
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inspektora nadzoru inwestorskiego, o:

1)

2)

wszelkich koniecznych zmianach zakresu robét w stosunku do dokumentacji
technicznej, przedmiaru rob6t, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakosc¢
robo6t, op6znienie planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot.

§ 16

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy moze udzielic Wykonawcy zaméwien
dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym niezbednych do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od zamoéwienia podstawowego wymagaloby
poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow lub wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno§é wykonania robét

dodatkowych nie ujetych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robo6t, dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i nie
objetych niniejsza umowa powodujaca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego

zaméwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiajacym koniecznosci wykonania robét dodatkowych przy zachowaniu

nastepujacych warunkéw i procedury:

1) Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia,
dokonujac wpisu w dzienniku roboét z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznos$ci ich
wykonania,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, Wykonawca
sporzadza protokot koniecznosci wykonania robét dodatkowych z uzasadnieniem i
kosztorysem tych robét, a nastepnie przedstawia go do zaakceptowania przez
Zamawiajacego,

4) kosztorys robét dodatkowych sporzadzany jest na podstawie cen jednostkowych
podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku - na
podstawie katalogu nakladéw rzeczowych i wskaznikéw ekonomicznych zawartych w
ofercie,

S) Zamawiajacy zatwierdza protokét koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robét,

0) zatwierdzony przez Zamawiajacego protokotl koniecznosci wykonania robot
dodatkowych wraz z kosztorysem tych robo6t stanowi podstawe do wykonania robot
dodatkowych.

§17

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy stwierdzona zostanie koniecznos§¢ ograniczenia

zakresu robot, czyli rezygnacja z czesSci robét, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania

w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie

zawarcia umowy, przewidzianych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robét, dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i objetych

niniejsza umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zaméwienia,
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odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca postepuje zgodnie z nastepujacymi warunkami i

procedura:

1) zawiadamia na piSmie druga strone o koniecznosci ograniczenia zakresu robét wraz z
uzasadnieniem,

2) przedstawia drugiej stronie do uzgodnienia kosztorys rob6t planowanych do
zaniechania,

3) kosztorys robot planowanych do zaniechania sporzadzany jest na podstawie cen
jednostkowych podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku -
na podstawie katalogu nakladow rzeczowych i wskaznikéw ekonomicznych zawartych w
ofercie,

4) sporzadzany jest protokét koniecznosci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i
kosztorysem,

S) zatwierdzony przez strony protokot koniecznos$ci ograniczenia zakresu robot wraz z
kosztorysem tych robét stanowi podstawe do ograniczenia zakresu robot.

§18

1. Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé¢ na piSmie Zamawiajacego o zaistnialej
wedlug niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego
Projektu budowlanego, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pi$mie stanowisko w
sprawie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie
rysunki, a w razie potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupelnionych opisem uzgodnionych z
Zamawiajacym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.

S. Uzgodnienia 2z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalacza do
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogl przystapi¢c do wykonywania zamowienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu
zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 19
Wykonawca zobowiazuje sie do wspolpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacym zagrozeniom.

8§ 20
Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie roboét,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie
robot.

§21
Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania
kontroli dokumentéw zwiazanych z realizacja niniejszej umowy pracownikom organu
nadzoru budowlanego, pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.
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§ 22

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ oplacona polise, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamowienia z sumag gwarancyjna na wartoS¢ réwna co najmniej wartosci
brutto umowy.

§ 23
Zamawiajacy bedzie mogl organizowal narady w celu koordynacji prawidlowej realizacji
zamoOwienia.
NADZOR INWESTORSKI
§ 24
1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
...................................... y ZAITL.  eeieeiiiiiieieeeieieeeeeeeaeieeeeeeeeeenenenes,  POSiadajacy
nastepujace uprawnienia budowlane: .................oceil (istnieje mozliwos¢, ze

Zamawiajacy nie powotla inspektora nadzoru z zewnatrz).
2. Zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 25

1. Terminy zakonczenia robét budowlanych i wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31
lipca 2018 r.

2. Terminy wykonania poszczegélnych robét wraz z ich wartosciami okresla, sporzadzony
przez Wykonawce na podstawie Przedmiaru rob6t oraz Kosztorysu ofertowego,
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminow i wykonac¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT
8§ 26
1. Wykonawca zobowiazany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2. Inspektor nadzoru zobowiazany jest dokonac¢ odbioru robét zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od powiadomienia o
gotowosci do odbioru w formie zapisu w dzienniku budowy.

§ 27

1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na
pisSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru robot stanowiacych przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odbiory czesSciowe robot stanowigacych przedmiot
umowy, przy czym wartoS¢ robot odbieranych czesciowo nie moze przekroczyé 90 %
wynagrodzenia umownego.

3. Zawiadomienie gotowosci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t odbieranych i sprawdzenia kompletnosci
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dokumentow niezbednych do odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot,

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:

- dziennik budowy,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- ksiege obmiaru,

- kosztorys powykonawczy wszystkich robot,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wymagane dokumenty zgodnos$ci wbudowanych wyrobow,

- wyniki badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdania techniczne, w tym protokoty odbioru instalacji,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) karte gwarancyjna,

S5) dowody =zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przediozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru rob6t stanowiacych

przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowosci odbioru

zawierajacego potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu
robo6t odbieranych i sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru o wyznaczonej dacie rozpoczecia

czynnosci odbioru robot stanowiacych przedmiot umowy.

Do rozpoczecia czynnosci odbioru czeSciowego robot Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty stosownie do zakresu odbieranych

robot:

1) dokumentacje projektowsa z odnotowanymi zmianami zaistnialtymi w czasie realizacji
robot,

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiaru,

- kosztorys powykonawczy odbieranych robét,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,

- wyniki badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdania techniczne, w tym protokotly odbioru instalacji,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia,

3) dowody zaplaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéorzy zawarli
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przediozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zakonczenie czynnosci odbioru robot stanowiacych przedmiot umowy powinno nastapic
w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru roboét sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru.

§ 28
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét stanowigcych przedmiot umowy zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia :
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia
wad istnieje mozliwosé prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi - jezeli wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru robét, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie wad, beda spisane w protokole odbioru.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgacego o usunieciu wad.

§ 29

Wykonawca w dniu dokonania koncowego odbioru robét Zamawiajacy przejmuje od

Wykonawcy przedmiot umowy.

N

ODBIORY (PRZEGLADY) GWARANCYJNE
§ 30

W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci przeprowadzane sa odbiory (przeglady)

gwarancyjne.

Przeprowadzone zostana przynajmniej dwa odbiory (przeglady) gwarancyjne, pierwszy
w okresie ostatnich 30 dni przed uplywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru
koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy

nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany
przesta¢ Wykonawcy protokél odbioru gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu
umowy, W tym ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci w

okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
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Ostatni odbiér gwarancyjny jest jednoczesnie ostatecznym odbiorem gwarancyjnym,
potwierdzanym Protokotem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Ostateczny odbiér gwarancyjny shluzy potwierdzeniu wusuniecia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete
wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy przerywa
odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowiazany przedltuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji i odpowiednio =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego, do uplywu
ktorego Wykonawca jest zobowiazany usunaé¢ wady.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 31

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego.

przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materialow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonywania umowy.

GWARANCJA JAKOSCI
§ 32

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesiecznej gwarancji jakosci na
zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia dokonanego odbioru konicowego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy do konca okresu udzielonej gwarancji, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji wykonanych robét, zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia, a takze wykonanych nasadzen i obsiewow (o ile zostanag
wykonane), majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

§ 33
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad w ciagu 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych wadach.
Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robot w okresie miedzy
data rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna byC¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub
zaniedbania Wykonawcy.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 34
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosSci  przedmiotu  umowy  {j. w  wysokosSci  ............ zt (stownie:

........................................... z1).
2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w nastepujacej formie: ..............o .
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

8§ 35
1. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone w nastepujacy sposob:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. w wysokoSci ...l z! (stownie:
........................................... zl) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, czyli od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W wysokoSci ............c.oe.ll zt (stownie:
........................................... z1l) zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutlu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie pédzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do wykonania robo6t i pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi za wady.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 36

W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
Uumowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 37
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme
odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia uptywu terminy wyznaczonego na ich usuniecie,

c) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego,

d) brak zaplaty 1lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

e) przedluzania do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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2)

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

f) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwloki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

h) za niedotrzymanie wymogu opisanego w § 13 ust. 1 Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek oddelegowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajacemu
obowiazku, o ktérym mowa w § 13 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru konicowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki.

3. Strony za obopdélnym porozumieniem moga odstapi¢ od egzekucji naliczonych kar

umownych.

§ 38

Niezaleznie od kar, o ktérych mowa w § 37 Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody lub

utraconych korzysci.

1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
8§ 39

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy (rozwiazania umowy) lub jej

czesci w nastepujacych przypadkach:

1)

S)

6)
7)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych;

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych;

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil
zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.

jezeli zostanie ogloszona upadiosé¢ Wykonawcy lub nastapi rozwiazanie firmy
Wykonawcy,

jezeli wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 30 dni od daty
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rozpoczecia robot okreslonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiacym
zalacznik no niniejszej umowy, z zachowaniem naliczenia kar umownych,

8) Wykonawca przerwal roboty bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowil przez
okres dluzszy niz 14 dni, mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, z
zachowaniem naliczenia kar umownych,

9) Wykonawca op6znia sie z wykonywaniem robét, w sposéb taki, ze istnieje zagrozenie
nie zakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

10) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z obowiazujacymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,

11) Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia o okreslonej
wczesniej w niniejszej umowie wartosci.

12)koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 6 ust. 14, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych

przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetlni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robé6t lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu do zaptaty faktur.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowsg Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany

sposobu wykonywania umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub

dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Poza okolicznosciami okreSlonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca

moze odstapi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza w sposob

podstawowy postanowienia umowy powodujac utrate jego zasadniczych KkorzysSci
wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

§ 40

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy 2z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

dokonania odbioru wykonanych robét do dnia odstapienia,

dokonania zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore =zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

rozliczenia sie¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
kosztéow innych urzadzen i kosztéow materialow, ktérych Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ do realizacji innych roboét, chyba, ze Wykonawca wyrazil zgode na przejecie
tych obiektow, urzadzen i materialow,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§41

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 39 Wykonawce

obciazaja nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegélowego protokolu inwentaryzacji
wykonanych robot wg stanu na dzien odstapienia, w terminie 7 dni od daty odstapienia
od umowy,

2) zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) sporzadzenie  wykazu materialéow i urzadzen, ktoére nie moga byc¢ przez niego
wykorzystane do realizacji innych robét, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z
przyczyn nie zaleznych od niego,

4) zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych robét do dnia
odstapienia od umowy oraz robét zabezpieczajacych,

S5) niezwloczne, a najpézniej w terminie 30 dni po dacie przerwania robét, usuniecie z
tereny budowy obiektow i urzadzen zaplecza budowy oraz materialow stanowiacych jego
wlasnosé.

§ 42
Znajdujace sie na terenie budowy wszelkie materialy, urzadzenia i sprzet bedace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty wykonane beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego i pozostana do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy
z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawce.

§ 43
Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstapienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikaja z niniejszej umowy.

ZAWIADOMIENIA
§ 44
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie.
2. Dokumenty musza by¢ podpisane przez Strone zawiadamiajaca.

w

Przesytlane dokumenty beda wysylane na adresy podane przez Strony.

4. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania lub siedziby. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania
lub siedziby, Strony uznaja za doreczone.

S. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na
piSmie.

6. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

7. Okreslone w niniejszej umowie wszelkie terminy dotyczace dokonania zawiadomien sa

liczone od dnia roboczego nastepujacego po dniu doreczenia pisma.

ZMIANA UMOWY
§ 45
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie za zgoda
obu stron w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zmiany umowy, przy jednoczesnym zachowaniu
wymagan okreslonych w art. 144 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w zakresie:
1) zmiany zakresu czesci zamowienia, ktore zlecane beda podwykonawcom oraz zmiany
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

podwykonawcy pod warunkiem spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia dotyczacych podwykonawcow,

zmiany podmiotu udostepniajacego wiedze i doswiadczenie, potencjatl techniczny,

0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia lub zmiany zdolnosci finansowej wykazane

w ofercie pod warunkiem spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia dotyczacych podmiotéw udostepniajacych wiedze i doswiadczenie,

potencjatl techniczny, oséb zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosci

finansowe,

wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje

przedmiotu zamowienia,

terminu realizacji zamowienia, z jednoczesnym przedluzeniem, jezeli zajdzie taka

koniecznosé, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z uwagi na:

a) dzialanie sily wyzszej,

b) koniecznosé takiej zmiany wynikaé bedzie z okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy, ktoérych nie mozna bylo uniknaé lub przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy mimo zachowania nalezytej starannosci,

c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

d) opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,

e) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie zawarcia umowy majacych wplyw na czas realizacji robét,

f) realizacje w drodze odrebnej umowy robot powiazanych 2z przedmiotem
zaméwienia powodujacych koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia
wzajemnych powiazan,

zmiany wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z:

a) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, czyli rezygnacja z czesci robét, w tym
wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej niezbednych
zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy,

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia, ktoérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

c) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

zmiany oso6b uczestniczacych w realizacji zamowienie z nastepujacych powodow,

przy czym zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spelniajace wymogi

postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

a) zuwagi na Smier¢, chorobe lub innych zdarzen losowych tych oséb,

b) z uwagi na niewywiazywanie sie tych osob z obowiazkéw wynikajacych z
powierzonych im zadan,

c) jezeli zmiana tych osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. rezygnacji),

zmiany materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych

sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace ze
stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktore je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosé realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,
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c) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na 2zmiany
obowiazujacego prawa.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wplynac¢ na
nieuzasadnione opo6znienie lub zwiekszenie kosztow w wykonaniu umowy lub obnizenie
jakosci wykonania tej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedluzania terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 46

Do niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych nie beda stanowic inaczej.

Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga by¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem § 47, beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 47
Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania
reklamacyjnego  polegajacego na  rozpatrzeniu  konkretnego  roszczenia  od
Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na piSmie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia do na droge sadowa.

§ 48

Integralna czescia niniejszej umowy sa:

1) oferta wraz z zalacznikami, zalozona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym,
stanowiaca zalacznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowiacy zalacznik
nr 2.
§ 49
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach,

2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Akceptuje wzor umowy

(data) (podpis i pieczatka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy)
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