	                              KOSZTORYS  OFERTOWY

                                       DROGA  GMINNA  CZUMSK DUZY - NARTY
                                    OD KM 0+000 DO KM 2+141   DŁUGOŚCI  2141.00M

                                                                   GMINA ROGOWO

             OFERTĘ  SPORZĄDZIŁ:

             DNIA:




TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
                                                  O  F  E  R  T  A
DROGA  GMINNA  CZUMSK DUŻY - NARTY
OD KM 0+000 DO KM 2+141   DŁUGOŚCI  2141.00M

GMINA ROGOWO

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	   WARTOŚĆ

      NETTO
	     PODATEK

           VAT
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	 1
	ROBOTY      PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	 2
	KARCZOWANIE DRZEW
	
	
	

	 3
	 ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	 4
	PODBUDOWA
	
	
	

	 5
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	 6
	ZJAZDY
	
	
	

	 7.
	OZNAKOWANIE
	
	
	

	 8.
	SKRZYŻOWANIE   Z  NAFTOCIĄG.
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	       WARTOŚĆ

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  2 +141
	km

2.141
	
	

	2
	D.01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km  2+141
	km

2.141
	
	

	3
	Założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią  - 8.00+8.00=16.00
	m  16.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	II
	 KARCZOWANIE DRZEW

            (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

    JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.01.02.01

Karczowanie krzewów 

120.00x1.50=180.00
	ha

0.018
	
	

	2
	D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnicy
 - 45cm  -  12 szt
 - 75cm  -  5 szt
	szt  12
szt  5
	
	

	3
	D.01.02.01

Wywóz karpiny 
5x0.28+5x0.88=1.40+4.40=5.80
	mp

5.80
	
	

	4
	D.01.02.01

Wywóz gałęzi 
5x0.77+5x2.62=3.85+13.10=16.95
	mp

16.95
	
	

	5
	D.01.02.01

Wywóz dłuzycy 
5x0.30+5x0.77=1.50+3.85=5.35
	mp

5.35
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

      JEDN
	                WARTOŚĆ

	1
	D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych z dokopu  w  gruncie  kat. III  z  wbudowaniem w nasyp i pobocza

wg  tab. mas  ziemnych
	m3

2619.23
	
	

	2
	D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza (mechanicznie)
wg tab mas ziemnych
	m3

324.05
	
	

	3
	D.02.01.01

Wykonanie robót ziemnych podłuznych w  gruncie  kat.III  z  wbudowaniem w nasyp
wg tab. mas  ziemnych
	m3

710.40
	
	

	4
	D.02.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
	m3

3329.63
	
	

	5
	D.02.01.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III

wg tab. powierzchni
	m2

5595.40
	
	

	6
	D.02.01.01

Jw. lecz wykopów
	m2

471.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	
	    IV   PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

 ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	            WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Wykonanie koryta głębokości 10cm w gruncie kat. III (wywóz ujęty w robotach ziemnych)
	m2

11565.98
	
	

	2
	D.04.02.01
od km 0+000 do km 0+600
Wykonanie warstwy odcinającej gr.15 cm
600.00x5.30+51.27+41.27+31.76+35.26=3180.00+159.56=3339.56

od km 0+600 do km 2+141 
wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku

11565.98-3339.56=8226.42
	m2
3339.56

m2

8226.42
	
	

	3
	D.04.05.01

Wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem i wytrzymałosci 3.0mPa przy pełnym doziarnieniu
	m2

11565.98
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    V
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ

  ROBÓT
	   CENA

   JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  betonowej
	m2

11565.98
	
	

	2
	D.04.03.01

Skropienie  istniejącej podbudowy bitu-mem
	m2

11565.98
	
	

	 3.
	D.05.03.05

Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 3cm masy BA
	m2

11180.60
	
	

	4
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

11180.60
	
	

	5
	D.04.03.01

Skropienie  nawierzchni  wiążącej  bitu-mem
	m2

11180.60
	
	

	6
	D.05.03.05

Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej 
	m2

10931.68
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   VI
	                       ZJAZD

                   (cpv 45233253-7)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	    CENA 

    JEDN.
	          WARTOŚĆ

	    1
	D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości 20 cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy z rozpla-ntowaniem gruntu w pobocza
	m2

462.50
	
	

	    2
	D.10.07.01
Wykonanie nasypów z gruntu kat.III na zjazdach z uformowaniem, zageszczeniem
	m3

89.00
	
	

	    3

 
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2

462.50
	
	

	
	D.10.07.01

Wykonanie nawierzchni z kamienia wapie-nnego o grubości warstwy 30cm z zaklino-waniem i zamiałowaniem 
	225.00
	
	

	    4
	D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr. 30cm z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem podbudowy
	m2

237.50
	
	

	    5
	D.05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach  i  skrzyżowaniach  z BA
	m2

269.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM A VAT
	
	
	


	  VII
	     OZNAKOWANIE

         ( cpv 45233280-5)
	ILOŚĆ ROBÓT
	CENA
	         WARTOŚĆ

	    1
	D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt  

40
	
	

	    2


	D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) o powierzchni do 0.3m 

b) tablice o powierzchni  pow. 0.3 m2

c) trójkątne
d) drogowskazy
	szt   1
szt   17
szt   10

szt   4
	
	

	   3
	D.07.02.01

Demontaż  trójkata i tablicy do 0.3m2
	szt   1
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	VIII
	   SKRZYŻOWANIE Z GAZOCIĄGIEM  

                      (cpv 45100000-8)

        roboty ziemne nad przejściem    

       uwzględnione w roboty ziemne
	  ILOŚĆ
 ROBÓT
	        CENA 
	          WARTOŚĆ

	1


	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 15 cm z piasku pod płyty 
od km 0+834 do km 0+855 szer. 7.50m

od km 1+535 do km 1+584.50 szer. 7.50m

od km 2+108 do km 2+129 szer. 7.50m

21.00x7.50+49.50x7.50+21.00x7.50=

=686.25m2
	m2

686.25
	
	

	  2
	Wykonanie przepony z płyt żelbetowych typu MON

od km 0+834 do km 0+855 szer. 7.50m

od km 1+535 do km 1+584.50 szer. 7.50m

od km 2+108 do km 2+129 szer. 7.50m

21.00x7.50+49.50x7.50+21.00x7.50=

=686.25m2
	m2 

686.25
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU
DROGA  GMINNA  CZUMSK DUŻY - NARTY
OD KM 0+000 DO KM 2+141
GMINA  ROGOWO

Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  nr 120 534c  gminnej  Czumsk Duży – Narty w miejscowości Czumsk Duży  i  Narty  od km 0+000 do km 2+141 zlokalizowanej  na  terenie  gminy  Rogowo   mający  swój  początek  w km 0+000 tj na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Kobrzyniec – Czumsk Duży.  Koniec  projektowanego  odcinka  to  km 2+141 tego ciągu drogowego zlokalizowany na granicy gmin, województwa. Projektowana droga stanowi ciąg komunikacyjny łączący ww drogę powiatową  z miejscowością Narty oraz  istniejącą drogą o nawierzchni bitumicznej szerokości 500cm na  terenie  gminy  Szczutowo powiat sierpecki,  w miejscowości Agnieszkowo. Jest odcinkiem ciągu drogowego przebiegającego  istniejącym śladem  drogi  gruntowej szerokości 300-400cm na  wydzielonym  pasie  drogowym.  

Obecne  natężenie  ruchu  nie  wymaga  zastosowania innych parametrów drogi.  Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości  zmiennej   od 800cm - 1000cm. Przebiega przez tereny rolnicze i leśne  o niewielkim zróżnicowaniu  wysokościowym.   - droga gminna lokalna  – klasa  L 
Zaprojektowano drogę oparametrach
  - szerokość jezdni  od km 0+000 do km 2+141  - 500cm

  - szerokość  korony  drogi -  650cm

  - pobocza obustronne po 75cm   -  gruntowe
  - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś 

  - kategoria ruchu – KR1

  - spadek jezdni - daszkowy 2%
i  konstrukcji:
a) j e z d n i a             od km 0+000 do km 0+600
- warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA  (miner. -asfaltowa  grysowo- żwirowa zamknięta)

· warstwa wiążąca gr. 3 cm z masy BA  (miner.- asfaltowa  grysowo-żwirowa częściowo zamknięta)

· podbudowy gr. 20 cm  z  pospółki  stabilizowanej  stabilizowanej  cementem przy pełnym    doziarnieniu o wytrzymałości 2.50mPa

· warstwa odcinająca gr 15cm  z  piasku 

· profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe
a) j e z d n i a             od km 0+600 do km 2+141
- warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA  (miner. -asfaltowa  grysowo- żwirowa zamknięta)

· warstwa wiążąca gr. 3 cm z masy BA  (miner.- asfaltowa  grysowo-żwirowa częściowo zamknięta)

· podbudowy gr. 20 cm  z  pospółki  stabilizowanej  stabilizowanej  cementem przy pełnym    doziarnieniu o wytrzymałości  3.00mPa

· warstwa odcinająca gr 10cm  z  piasku 

· profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

b)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,  s k r z y ż o w a n i a
         - masa min-asfaltowa   gr. 5 cm 

         - podbudowa gr.30 cm  z  kamienia wapiennego z zaklinowaniem  i  zamiałowaniem

         - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

         - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

   c)  z j a z d y   p o l n e

  - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

  - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

  - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

Początek  projektowanej drogi to km 0+000 tj krawędź istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej szerokości 5.00m.  Na dziesięciu załamaniach osi drogi zaprojektowano łuki poziome o promieniach  od  R 28-500m
Pozostałe odcinki są odcinkami prostymi. Do  posesji  i  na  pola  zaprojektowano  zjazdy  odpowiednio  bitumiczne  i  tłuczniowe.  Na skrzyżowaniach  konstrukcja  taka  sama  jak na  zjazdach  do  posesji. 

 Rowy przydrożne i przepusty   nie występują.    Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą nierówności  istniejącej  nawierzchni,  a   na  jej  załamaniach  łuki  pionowe   wklęsłe i wypukłe od  R2000m do R4000m. 
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