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LOKALIZACJA:    BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ROGOWIE  
                                 DZ.  NR 298/3
 INWESTOR:                           GMINA  ROGOWO  
                                                  ROGOWO 51

                                        87-515  ROGOWO

WARTOSĆ   NETTO:              
PODATEK VAT 23%:             
WARTOSĆ  BRUTTO:            
SŁOWNIE  BRUTTO:     

DNIA   
SPORZĄDZIIŁ:                                                                              
OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU
BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ROGOWIE   
Planuje się budowę obiektu małej architektury – siłowni zewnętrznej. Na obszarze objętym siłownią przewiduje się poprawę stanu istniejącej nawierzchni trawiastej poprzez wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów,  dostawę ziemi urodzajnej, wykonanie chodnika z kostki wzdłuż ogrodzenia placu zabaw, montaż urządzeń  rekreacyjnych. 

- chodnik o  szerokości 165cm przyległy do  ogrodzenia placu zabaw

- pozostałe tereny to tereny zielone, przeznaczone do humusowania i obsiania trawą

5 KONSTRUKCJE
 c h o d n i k 

 - kostka betonowa gr. 6cm szara prostokątna

  - podsypka cem-piaskowa gr.5cm

  - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

  - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe 

U r z a d z e n i a   r e k r e a c y j n e

- montować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzają się do wycinki chwastów, równanie mechaniczne terenu, dostawy ziemi urodzajnej, wykonania koryta w gruncie kat.III . Nadmiar gruntu należy  wywieźć na odkład.  Pobocza  z gruntu kat.III należy uformować, zagęścić i splantować  

7. ODWODNIENIE

Z powodu braku kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odwodnienie za pomocą spadków podłużnych i  poprzecznych ze spadkiem na zewnątrz działki.

8. ZIELEŃ

Teren nieumocniony należy wypełnić warstwą gr.5cm z humusu i obsiać

OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

OBIEKT:  BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ROGOWIE
Obliczanie całkowitej powierzchni pod obiekt:
Całkowita powierzchnia pod obiekt: 30m x 13m/2 + 10m x 18,5 m/2 + 16m x 20m/2 + 21m x 5m/2 = 195 m2 +92,5 m2 + 160 m2 + 52,5 m2 = 500,00 m2

Obliczanie powierzchni chodnika w ramach obiektu:

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm: 19,00 m x 1,65 m = 31,35 m2
Całkowita długość obrzeży betonowych 8x30: 19,00m x 2 + 1,65 m x 2 +0,16m x 2 = 41,62 m
Powierzchnia zajęta pod obrzeże betonowe:  41,62 m x 0,08 = 3,33 m2
Całkowita powierzchni chodnika (kostka+obrzeże): 31,35 m2 + 3,33 m2 = 34,68 m2
Obliczanie powierzchni terenu pod zieleń:

Powierzchnia terenu pod zieleń: 500,00 m2  - 34,68 m2 = 465,32 m2
PPRZEDSTAWIENIE I OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

OBIEKT:  BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ROGOWIE
Przedstawienie ilości robót w ramach terenu pod zieleń:

Ilość robót związana z plantowaniem i humusowaniem terenu pod zieleń: 465,32 m2
Przedstawienie i obliczanie ilości robót pod chodnik:

Ilość robót związana z wykonaniem koryta pod chodnik: 31,35 m2 + 41,62 m x0,30 = 43,84 m2
Ilość robót związana z wywozem gruntu z wykonanych koryt: 43,84 m2  x 0,16 m = 7,01 m3
Ilość robót związana z wykonaniem warstwy odcinającej pod kostkę chodnika: 31,35 m2

Ilość robót związana z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej: 31,35 m2

Ilość robót związana z wykonaniem warstwy odcinającej pod ławę krawężnika: 41,62 m x 0,30 m = 12,50 m2

Ilość robót związana z ustawieniem obrzeży betonowych: 41,62 mb

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ROGOWIE
	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	   WARTOŚĆ

      NETTO
	      PODATEK

        VAT 23%
	      WARTOSĆ

       BRUTTO

	1
	RÓŻNE
	 
	 
	 

	2
	CHODNIK 
	 
	 
	 

	3
	WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA REKREACYJNE
	 
	 
	 

	
	  RAZEM
	  
	 
	 


SŁOWNIE  BRUTTO:

DNIA: 
SPORZĄDZIŁ:

KOSZTORYS INWESTORSKI
BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ROGOWIE
	    I
	   RÓŻNE

                     (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ



	1
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni w gruncie kat. III terenów pod zieleń 
	m2                 465.32
	 
	 

	2
	KNNR1  T.0507-0100
D.06.03.01

Humusowanie warstwą humusu gr.5cm dowiezionego z odl. 1km wraz z obsianiem 
	m2                 465.32
	 
	 

	
	RAZEM
	
	
	 

	
	PODATEK  VAT  23%
	
	
	  

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	 


	     II
	CHODNIK 
(CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	KNNR6  T.0101-0110 analogia

D.08.02.02
Wykonanie koryta na głębokość 16cm w gruncie kat.III pod chodnik 
	m2      43.84
	 
	 

	2
	KNNR1  T.0201-1200

D.08.02.02
Wywóz gruntu kat.III z  koryta  na odl. 1km
	m3    7.01
	 
	 

	3
	KNNR6  T.0106-0500

D.08.02.02
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm    pod  chodnik 
	m2    31.35
	 
	 

	4
	KNNR6  T.0502-0500
D.08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki beto-nowej szarej  gr. 6cm na podsypce  cem- piaskowej 5cm pod chodnik (pro-stokątna)
	m2    31.35
	 
	 

	5
	KNNR6  T.0106-0500

D.08.01.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod  ławę obrzeża
	m2  12.50
	 
	 

	7
	KNNR6  T.0404-0400

D.08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15
	m   41.62
	 
	 

	
	RAZEM
	
	
	 

	
	PODATEK  VAT  23%
	
	
	 

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	 


	     III
	 WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA REKREACYJNE
	ILOŚĆ

 
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 1 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Wyciskanie siedząc

· Stanowisko nr 2: Wyciąg górny
	Komplet              1
	 
	 

	2
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 2 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Piechur

· Stanowisko nr 2: Biegacz
	Komplet              1
	 
	 

	3
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 3 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Rower

· Stanowisko nr 2: Rower
	Komplet              1
	 
	 

	4
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 4 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Motyl

· Stanowisko nr 2: Orbitrek eliptyczny


	Komplet               1
	 
	 

	5
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 5 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Jeździec

· Stanowisko nr 2: Wioślarz


	Komplet              1
	 
	 

	6
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 6 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Drążki gimnastyczne

· Stanowisko nr 2: Drążki do podciągania


	Komplet             1
	 
	 

	7
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 7 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Twister 

· Stanowisko nr 2: Stepper


	Komplet             1
	 
	 

	8
	Kalkulacja własna
Dostawa i montaż  Urządzenia nr 8 składającego się z: 
· Pylon

· Stanowisko nr 1: Trenażer nóg i rąk (narty biegówki) 

· Stanowisko nr 2: Trenażer nóg i rąk (narty biegówki) 
	Komplet              1
	 
	 

	
	RAZEM
	
	
	 

	
	PODATEK  VAT  23%
	
	
	 

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	 


DNIA   
SPORZĄDZIŁ
INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE,  NADZORY TECHNICZNE
87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

PRZEDMIAR ROBÓT

  OBIEKT:  BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ROGOWIE 

	    I
	   RÓŻNE

                     (CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR1  T.0503-0500

D.06.03.01

Plantowanie powierzchni w gruncie kat. III terenów pod zieleń 
	m2                 465.32

	2
	KNNR1  T.0507-0100

D.06.03.01

Humusowanie warstwą humusu gr.5cm dowiezionego z odl. 1km wraz z obsianiem 
	m2                 465.32

	
	RAZEM
	

	
	PODATEK  VAT  23%
	

	
	RAZEM Z VAT
	


	     II
	CHODNIK 
(CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0101-0110 analogia

D.08.02.02
Wykonanie koryta na głębokość 16cm w gruncie kat.III pod chodnik 
	m2              43.84

	2
	KNNR1  T.0201-1200

D.08.02.02
Wywóz gruntu kat.III z  koryta  na odl. 1km
	m3               7.01

	3
	KNNR6  T.0106-0500

D.08.02.02
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm    pod  chodnik 
	m2              31.35

	4
	KNNR6  T.0502-0500
D.08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki beto-nowej szarej  gr. 6cm na podsypce  cem- piaskowej 5cm pod chodnik (pro-stokątna)
	m2             31.35

	5
	KNNR6  T.0106-0500

D.08.01.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod  ławę obrzeża
	m2              12.50

	7
	KNNR6  T.0404-0400

D.08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15
	m               41.62

	
	RAZEM
	

	
	PODATEK  VAT  23%
	

	
	RAZEM Z VAT
	


	     III
	 WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA REKREACYJNE
	ILOŚĆ

 

	1
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 1 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Wyciskanie siedząc

· Stanowisko nr 2: Wyciąg górny
	Komplet              1

	2
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 2 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Piechur

· Stanowisko nr 2: Biegacz
	Komplet              1

	3
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 3 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Rower

· Stanowisko nr 2: Rower
	Komplet              1

	4
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 4 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Motyl

· Stanowisko nr 2: Orbitrek eliptyczny


	Komplet               1

	5
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 5 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Jeździec

· Stanowisko nr 2: Wioślarz


	Komplet              1

	6
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 6 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Drążki gimnastyczne

· Stanowisko nr 2: Drążki do podciągania


	Komplet             1

	7
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 7 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Twister 

· Stanowisko nr 2: Stepper


	Komplet             1

	8
	Kalkulacja własna

Dostawa i montaż  Urządzenia nr 7 składającego się z: 

· Pylon

· Stanowisko nr 1: Trenażer nóg i rąk (narty biegówki) 

· Stanowisko nr 2: Trenażer nóg i rąk (narty biegówki) 
	Komplet              1

	
	RAZEM
	

	
	PODATEK  VAT  23%
	

	
	RAZEM Z VAT
	


DNIA  2012.11.15

SPORZĄDZIŁ

