PRZEDMIAR  ROBÓT
BUDOWA DROGI  SOSNOWO – SZCZERBY OD  KM 1+010  DO KM 2+101
GMINA ROGOWO






	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    
     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ
ROBÓT

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE
             (cpv 45111200-0)
	

	1
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01
D.01.01.01a
Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym
od km 1+010  do km  2+101
	km       1.091

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01
D.01.01.01a
Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym – inwentaryzacja  wykonawcza 
od km 1+010  do km  2+101
	km       1.091




	   II
	ROBOTY  RÓŻNE
(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1
	Kalkulacja  własna
D.01.03.04
założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią
wraz robotami towarzyszącymi oraz na zjazdach (str.lewa )    
- przełożenie linii teletechnicznej od km 1+010 do km  1+300
	

m         102.00


m
290,00

	2
	BCD
D.01.02.01
Karczowanie drzew o średnicy  z wywozem karpiny, dłuzyc, gałęzi  na odl.2km 
46-   -srednicy  do -  15cm    
47-   -średnicy  16-25cm
48-    średnicy  26-35cm
	



szt    22    
szt    16     
szt    1      

	3
	Kalkulacja własna 
D.07.02.01
Ustawienie jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej  z powłoką antykorozyjną , na stopie fundamentowej, z ramieniem alu-miniowym i  turbiną wiatrakową  o wysokości słupa ok. 8.00m o parametrach 
- czas pracy 10-14godz/dzień
- barwa światła – biała
- żródło światła  50W LED
- autonomia 4-5dni
- moc paneli 2x120W
- akumulator 2szt po 200Ah, żelowy
- włącznik zmierzchowo-programowalny
- moc wiatraka min- 250W
podane parametry są parametrami minimalnymi
Ustawić w  km 0+950 str. prawa,  przy km 2+095 str. lewa 
	szt    2

	    4
	KNNR6  T.0702-0100
D.07.02.01
Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt     24


	    5


0500
0700
0600
0600
	KNNR6  T.0702-analogia
D.07.02.01
Znaki  drogowe  odblaskowe  
a) trójkąty  
b) pow.0.3m2
c) drogowskazy
d) znaki typu D
	


szt    4
szt    8
szt    3
szt    2

	    6











	KNNR6  T.0705-0200
D.07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm przy prawej krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach,  biała odblaskowa
strona lewa
ciągła z przerywanymi na zjazdach (przykrawędziowa)
od km 1+010 do km  2+101
2x1091,00-258,00=1924,00
1924,00x0,12=230,88
	








m2   
230,88















	    
   III
	ROBOTY  ZIEMNE. POBOCZA
(CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ
ROBÓT

	1
	KNNR 1  T.0201-1200
D.02.03.01
Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na  odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład
Pomniejszone o korpusy zjazdów
1675,87-367,50=1308,37
wg  tab. mas  ziemnych
	m3 
1308,37  

	2
	KNNR1  T.0406-0101
D.02.03.01
Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza
wg tab mas ziemnych
	m3     
528,28

	3
	KNNR1  T.0201-1200
D.02.03.01
Wykonanie robót ziemnych podłużnych na odl. 1km w gruncie kat.III  z wbudowaniem w nasyp
	m3
236,56     

	4
	KNNR1  T.0407-0200
D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
528,28+236,56=764,84
	m3 
764,84    

	5
	KNNR1  T.0503-0500
D.06.03.01
Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III,
wg wyliczeń
	m2
1949,50   

	6
	KNNR6  T.0503-0300
D.06.03.01
Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat.III
wg tabeli powierzchni
	m2
3079,20   





	
IV
	          PODBUDOWA
        (CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ
ROBÓT

	1
	KNNR6  T.0103-0300
D.04.01.01
Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne  (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych)
wg wyliczeń
	m2   
5900,78

	2
	KNNR6  T.0106-0500
D.04.02.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm  z piasku
wg wyliczeń
	m2 
5900,78  

	3
	KNNR6    T.0113-0600analogia
D.04.04.02
Wykonanie  warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie
wg wyliczeń
	m2  
5900.78

	4
	KNNR6  T. T.0113-0400analogia
D.04.04.02
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm  o gr. warstwy 8cm
	m2   
5900,78






































	V
	      NAWIERZCHNIA
        (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ
 ROBÓT

	1
	KNNR6  T.1005-0400
D.04.03.01
Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
	m2
5900,78

	2.
	KNNR6    T.0308-0111 analogia
D.05.03.05b
Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej  AC11W50/70
	m2
5682,58

	3
	KNNR6  T.1005-0600
D.04.03.01
Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2
5682,58

	4
	KNNR6  T.1005-0700
D.04.03.01
Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2
5682,58

	5
	KNNR6  T.0309-0113 analogia
D.05.03.05a
Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70
	m2
5573,48








	  VI
	        ZJAZDY, SKRZYZOWANIA
                     ( CPV 45233253-7)
	ILOŚC
ROBÓT

	     1
	KNNR6  T.0101-0300 
D.10.07.01
Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 40cm z rozplantowaniem gruntu

wg wykazu
	m2    
1105,50

	     2
	KNNR1  T.0201-1200
D.10.07.01
Wywóz gruntu kat.III na odl. 1km
1105,50x0,40=442,20
	m3
442,20

	     3



	KNNR1 T.0106-0500
D.10.07.01
Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku
wg wykazu	
	m2    
1105,50

	     4
	KNNR6  T.0113-0100+0400
D.10.07.01
Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 
wg tabeli
	m2     
1105,50



	     5
	KNNR6  T.1005-0400
D.04.03.01
Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
	m2
1105,50

	     6
	KNNR6  T.0309-0205analogia
D.10.07.01
Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowej
wg wykazu
	m2     
1105,50





